
１ 　 工事名称 執行者 　　施設企画課長　　内藤　明

２    発注機関 立会者 　　安全環境課長　　戸梶　正悟

３    入札日時

標準点＋
加算点

(A)

第１回
入札価格

（B）

第2回
入札価格

第3回
入札価格

評価値
(A)/(B)×1億

評価値≧
基準評価値

低入札価格調
査の実施

総合順位

115 36,800,000 312.500 〇 - ②

システム電気株式会社 111 29,500,000 376.271 〇 有 ①

西日本電設株式会社 111 45,600,000 243.421 × -

115 40,620,000 283.111 〇 -

 ・ 入札書記載金額　　 29,500,000 円（契約価格 32,450,000 円）でシステム電気株式会社に決定

 ・ 予定価格   37,280,000 円（消費税抜き）

 ・最低基準価格 34,148,329 円（消費税抜き）

 ・ 基準評価値　　　 268.240 （100/予定価格×1億）

    上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその１０パーセントに相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

単位：円（消費税抜き）

摘　　要
業　者　名

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ： 実 績 評 価 型 ）

令和8年6月5日　10時00分

国立大学法人愛媛大学

伊予テックサービス株式会社

愛媛大学（御幸）学生寄宿舎照明設備等改修工事（再公告）

愛和電設株式会社 予定価格超過

低入札価格調査実施後、最低基準価格未満で契約

予定価格超過



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

愛媛大学（御幸）学生寄宿舎照明設備等改修工事（再公告）

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守 地域精通度
ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽの

推進

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠実な

行為
地理的条件（緊急
時の施工体制）

ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽ等の
取組に関する認定状況

評価のｳｴｲﾄ 4 4 4 4 0 3 1 20

4 2 4 2 0 3 0 15

システム電気株式会社 4 0 4 0 0 3 0 11

西日本電設株式会社 4 0 4 0 0 3 0 11

4 2 4 2 0 3 0 15愛和電設株式会社

１　工事名称

業　者　名

評価項目

伊予テックサービス株式会社

加算点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力



工事名称
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低入札価格調査の実施概要

調 査 を 実 施 し た 業 者 名

国立大学法人愛媛大学

内　　　　　　　　　　　　　　　　容

：愛媛県松山市中央1丁目50番地2
システム電気株式会社

愛媛大学（御幸）学生寄宿舎照明設備等改修工事(再公告)

その価格により入札した理
由

契約対象工事付近におけ
る手持ち工事の状況

住 所

契約対象工事に関連する
手持ち工事の状況

項　　　　　目

契約対象工事箇所と入札
者の事業所，倉庫等の関
連（地理的条件）

手持ち資材の状況

資材購入先及び購入先と
入札者の関係

手持ち機械数の状況

労務者の具体的供給見通
し

過去に施工した公共工事

１から９までの事情聴取し
た結果についての調査検
討

９のうち文部科学省関係工
事の成績の状況

経営状況

信用状態

その他の必要な事項

＜非公開＞

・特になし

①直接工事費については、協力会社の価格協力により資材を安価
に発注することで価格の縮減が可能となった。
②共通費については、本件受注を目的とした企業努力により低価格
となった。

・該当なし

・関連する手持ち工事2件

１．事業所：愛媛県松山市中央1丁目50番地2（R8.7.18まで）
　　　　　　　 愛媛県松山市東長戸1丁目2番16-6号（R8.7.19以降）
２．施工場所と事業所、資財置場の距離
　　　事務所との距離：約1.5㎞（R8.7.18まで）
　　　　　　　　　　　　　  約1.8㎞（R8.7.19以降）

・該当なし

・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となって
いる。

・該当なし

・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。

・近年において公共工事を6件受注している。

・入札者は、過去に本工事と同種の施工実績を有しており、協力会
社・資材購入先とも関係が深いため、価格協力を得られている。
　また、本件受注を目的とした企業努力により、一般管理費を縮減し
たため入札価格が低廉になることが認められる。

・特に問題なし

・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められ
ない。


