

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

1 工事名称 愛媛大学(持田)附属小学校センター棟等建具改修その他工事
 2 発注機関 国立大学法人愛媛大学
 3 入札日時 平成27年5月29日 13時00分

執行者 施設企画課副課長 渡部博之
 立会者 安全環境課長 藤村裕

単位：円(消費税抜き)

業 者 名	標準点＋ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札 価格調査	総合順位	摘 要
山本建設(株)	106	34,800,000	304.597	○	調査有	①	低入札価格調査後、最低基準価格以下で契約
(株)建芯	106	35,500,000	298.591	○		②	
(株)岡崎工務店	106	42,000,000	252.380	○		③	
(株)愛信建設	106	43,280,000					予定価格超過
(株)成武建設	106	51,800,000					予定価格超過
渡邊建設(株)	105	53,000,000					予定価格超過
上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその8パーセントに相当する額を金額が、法律上の入札価格である。							
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札書記載金額 34,800,000円(契約価格 37,584,000円)で 山本建設(株) に決定 ・ 予定価格 42,490,000円(消費税抜き) ・ 最低基準価格 37,759,200円(消費税抜き) ・ 基準評価値 235.349(100/予定価格×1億) 							

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 愛媛大学(持田)附属小学校センター棟等建具改修その他工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名		評価項目					加算点計
		①企業の技術力			②企業の信頼性・社会性		
		企業の施工能力		配置予定技術者の能力	法令遵守	地域精通度	
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	事故及び不誠実な 行為	地理的条件(緊急 時の施工体制)	
評価のウエイト	2	4	3	0	1	10	
山本建設(株)	2	0	3	0	1	6	
渡邊建設(株)	2	0	3	0	0	5	
(株)建芯	2	0	3	0	1	6	
(株)岡崎工務店	2	0	3	0	1	6	
(株)愛信建設	2	0	3	0	1	6	
(株)成武建設	2	0	3	0	1	6	

低入札価格調査の実施概要

国立大学法人愛媛大学

工事名称：愛媛大学(持田)附属小学校センター棟等建具改修その他工事

調査を実施した業者名：山本建設株式会社

住 所：愛媛県松山市古川北1丁目24番18号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・長年取引実績のあるメーカーから資材を安価で購入できるため。 ・契約対象工事現場と事務所・倉庫とが近距離であることから経費を縮減できるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	・対象工事の現場付近で手持ち工事を3件有している。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・関連する手持ち工事を1件有している。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	1. 事業所：愛媛県松山市古川北1丁目24番18号 2. 施工場所と事業所、資財置場の距離 事業所・倉庫： 5.4km
5 手持ち資材の状況	・本工事に関連する手持ち資材を有している。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となっている。
7 手持ち機械数の状況	・本工事に関連する手持ち機械を有している。
8 労務者の具体的供給見通し	・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。
9 過去に施工した公共工事	・近年において公共工事を17件受注している。
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	・入札者は、長年取引実績のあるメーカーから安価で資材を購入できること、また、契約対象工事現場と事務所・倉庫とが近距離であるため経費を縮減できることから、入札価格が低廉になることが認められる。
11 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	・特に問題なし
12 経営状況	<非公開>
13 信用状態	・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められない。
14 その他の必要な事項	・特になし