

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

1 工事名称 愛媛大学(持田)附属中学校本館建具改修その他工事  
 2 発注機関 国立大学法人愛媛大学  
 3 入札日時 平成28年6月15日 10時00分

執行者 施設企画課長 高木実  
 立会者 安全環境課長 藤村裕

単位：円(消費税抜き)

業者名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札 価格調査	総合順位	摘要
山本建設(株)	107	18,500,000	578.378	○	調査有	①	低入札価格調査後、最低基準価格以下で契約
(株)岡崎工務店	105	19,000,000	552.631	○		②	
(株)建芯	107	20,600,000	519.417	○		③	
渡邊建設(株)	109	24,800,000	439.516	×			予定価格超過
東和工業(株)	108	25,000,000	432.000	×			予定価格超過
(株)BRC	110	25,500,000	431.372	×			予定価格超過
(株)西日本工業	107	32,923,000	325.000	×			予定価格超過
上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその8パーセントに相当する額を金額が、法律上の入札価格である。							
・ 入札書記載金額 18,500,000(契約価格 19,980,000円)で 山本建設(株) に決定 ・ 予定価格 21,810,000円(消費税抜き) ・ 最低基準価格 19,629,000円(消費税抜き) ・ 基準評価値 458.505(100/予定価格×1億)							

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 愛媛大学(持田)附属中学校本館建具改修その他工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名	評価項目						加算点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性		
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守	地域精通度	
	同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠実な 行為	地理的条件(緊急 時の施工体制)	
評価のウエイト	2	5	3	10	0	1	21
(株)西日本工業	2	1	3	0	0	1	7
(株)建芯	2	1	3	0	0	1	7
渡邊建設(株)	2	4	3	0	0	0	9
(株)BRC	2	1	3	3	0	1	10
東和工業(株)	2	3	3	0	0	0	8
山本建設(株)	2	1	3	0	0	1	7
(株)岡崎工務店	2	1	1	0	0	1	5

低入札価格調査の実施概要

国立大学法人愛媛大学

工事名称：愛媛大学(持田)附属中学校本館建具改修その他工事

調査を実施した業者名：山本建設株式会社  
住 所：愛媛県松山市古川北一丁目24番18号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・長年取引実績のある協力会社から資材を安価で購入できるため。 ・契約対象工事現場と事務所・倉庫とが近距離であることから経費を縮減できるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	・対象工事の現場付近で手持ち工事を2件有している。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・関連する手持ち工事を2件有している。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	1. 事業所：愛媛県松山市古川北1丁目24番18号 2. 施工場所と事業所、資財置場の距離 事業所・倉庫： 5. 4km
5 手持ち資材の状況	・本工事に関連する手持ち資材を有している。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となっている。
7 手持ち機械数の状況	・本工事に関連する手持ち機械を有している。
8 労務者の具体的供給見通し	・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。
9 過去に施工した公共工事	・近年において公共工事を21件受注している。
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	・入札者は、長年取引実績のあるメーカーから安価で資材を購入できること、また、契約対象工事現場と事務所・倉庫とが近距離であるため経費を縮減できることから、入札価格が低廉になることが認められる。
11 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	・特に問題なし
12 経営状況	<非公開>
13 信用状態	・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められない。
14 その他の必要な事項	・特になし