

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

1	工事名称	愛媛大学(城北)共通講義棟A 1階内部改修工事	執行者	施設企画課長	高木実
2	発注機関	国立大学法人愛媛大学	立会者	安全環境課長	渡部博文
3	入札日時	平成29年6月26日 10時00分			

単位：円(消費税抜き)

業 者 名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札 価格調査	総合順位	摘 要
(株)建芯	107	13,000,000	823.076	○	調査有	①	低入札価格調査後、最低基準価格以下で契約
(株)BRC	114	14,800,000	770.270	○	—	②	
(株)山装	106	16,600,000	638.554	○	—		予定価格超過
(株)タムラ工務店	106	17,400,000	609.195	○	—		予定価格超過
山本建設(株)					—		辞退
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札書記載金額 13,000,000円(契約価格 14,040,000円)で (株)建芯 に決定 ・ 予定価格 16,460,000円(消費税抜き) ・ 最低基準価格 14,777,272円(消費税抜き) ・ 基準評価値 607.533(100/予定価格×1億) 							

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 愛媛大学(城北)共通講義棟A 1階内部改修工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名		評価項目						加算点計	
		①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			
		企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守	地域精通度		ライフ・ワーク・バランスの推進
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠実な 行為	地理的条件(緊急 時の施工体制)		ライフ・ワーク・バランス等の 取組に関する認定状況
評価のウエイト	2	5	3	10	0	1	1	22	
(株)建芯	2	1	3	0	0	1	0	7	
(株)BRC	2	2	3	6	0	1	0	14	
(株)山装	2	0	3	0	0	1	0	6	
(株)タムラ工務店	2	0	3	0	0	1	0	6	

低入札価格調査の実施概要

国立大学法人愛媛大学

工事名称：愛媛大学(城北)共通講義棟A 1階内部改修工事

調査を実施した業者名：株式会社建芯
住 所：愛媛県松山市来住町1490番地11

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・事務所(倉庫)と施工場所が近距離であり、共通費を縮減できるため。 ・手持ち工事現場からの応援により、労務費の縮減が可能であるため。
2 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	・対象工事の現場付近で手持ち工事を2件有している。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・関連する手持ち工事を1件有している。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	1. 事業所:愛媛県松山市来住町1490番地11 2. 施工場所と事業所、資財置場の距離 事業所・倉庫:5.5km
5 手持ち資材の状況	・本工事に関連する手持ち資材を有している。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となっている。
7 手持ち機械数の状況	・該当なし。
8 労務者の具体的供給見通し	・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。
9 過去に施工した公共工事	・近年において公共工事を5件受注している。
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	・入札者は、松山市内に事務所(倉庫)を有しており、本工事場所とは近隣であること、また、手持ち工事現場からの応援により労務費等の縮減も可能であるため、入札価格が低廉になることが認められる。
11 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	・特に問題なし
12 経営状況	<非公開>
13 信用状態	・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められない。
14 その他の必要な事項	・特になし