

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

1 工事名称 愛媛大学(城北)基幹・環境整備(受変電設備等更新)工事 執行者 施設企画課長 高木実
 2 発注機関 国立大学法人愛媛大学 立会者 安全環境課長 渡部博文
 3 入札日時 平成29年7月5日 10時00分

単位:円(消費税抜き)

業者名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札 価格調査	総合順位	摘要
越智電気工事(株)	105	17,144,000	612.459	○	調査有	①	低入札価格調査後、最低基準価格以下で契約
日本電設工業(株)	109	21,900,000	497.716	○	—	②	
(株)四電工	107	25,800,000	414.728	○	—	③	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札書記載金額 17,144,000円(契約価格 18,515,520円)で 越智電気工事(株) に決定 ・ 予定価格 29,540,000円(消費税抜き) ・ 最低基準価格 26,572,760円(消費税抜き) ・ 基準評価値 338.524(100/予定価格×1億) 							

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 愛媛大学(城北)基幹・環境整備(受変電設備等更新)工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名		評価項目						加算点計	
		①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			
		企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守	地域精通度		ライフ・ワーク・バランスの推進
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠実な 行為	地理的条件(緊急 時の施工体制)		ライフ・ワーク・バランス等の 取組に関する認定状況
評価のウエイト	2	5	3	10	0	1	1	22	
日本電設工業(株)	2	3	3	0	0	1	0	9	
(株)四電工	2	3	1	0	0	1	0	7	
越智電気工事(株)	2	0	3	0	0	0	0	5	

低入札価格調査の実施概要

国立大学法人愛媛大学

工事名称：愛媛大学(城北)基幹・環境整備(受変電設備等更新)工事

調査を実施した業者名：越智電気工事株式会社

住 所：愛媛県今治市クリエイティブヒルズ2番地8

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・各種資材の調達予定会社から価格面で協力を得られるため。 ・本工事内容・工程を勘案して、現場事務所・倉庫を設置しなくても工事が可能である。また、技術者の兼任等により人件費の削減も可能であることから、共通仮設費・現場管理費等が大幅に削減可能であるため。
2 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	・該当なし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・関連する手持ち工事を1件有している。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	1. 事業所:愛媛県今治市クリエイティブヒルズ2番地8 2. 施工場所と事業所、資財置場の距離 事業所・倉庫:39km
5 手持ち資材の状況	・該当なし。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となっている。
7 手持ち機械数の状況	・該当なし。
8 労務者の具体的供給見通し	・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。
9 過去に施工した公共工事	・近年において公共工事を1件受注している。
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	・入札者は、本工事の施工において、各種資材の調達予定会社から価格面で協力を得られること、本工事内容・工程を勘案して、現場事務所・倉庫を設置しなくても工事が可能であること、技術者の兼任等により人件費の削減が可能であることから、共通仮設費・現場管理費等が大幅に削減可能であるため、入札価格が低廉になることが認められる。
11 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	・特に問題なし
12 経営状況	<非公開>
13 信用状態	・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められない。
14 その他の必要な事項	・特になし