

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

- |        |                             |     |             |
|--------|-----------------------------|-----|-------------|
| 1 工事名称 | 愛媛大学(重信)学術支援センター屋外R1排水管改修工事 | 執行者 | 施設企画課長 渡邊宏樹 |
| 2 発注機関 | 国立大学法人愛媛大学                  | 立会者 | 安全環境課長 渡部博文 |
| 3 入札日時 | 令和元年12月3日 10時00分            |     |             |

単位:円(消費税抜き)

業者名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価値	総合順位	摘要
(有)松山水道工業所	112	4,900,000	2285.710	○		総合評価で決定
<p>上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を金額が、法律上の入札価格である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札書記載金額 4,900,000円(契約価格 5,390,000円)で (有)松山水道工業所 に決定</li> <li>・ 予定価格 5,753,000円(消費税抜き)</li> <li>・ 基準評価値 1738.22(100/予定価格×1億)</li> </ul>						

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

- 1 工事名称 愛媛大学(重信)学術支援センター屋外R1排水管改修工事  
 2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名		評価項目						加算点計	
		①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			
		企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守	地域精通度		ライフ・ワーク・バランスの推進
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠実な 行為	地理的条件(緊急 時の施工体制)		ライフ・ワーク・バランス等の 取組に関する認定状況
評価のウエイト	2	5	3	10	0	1	1	22	
(有)松山水道工業所	2	2	3	5	0	0	0	12	