

### 入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

|        |                            |     |             |
|--------|----------------------------|-----|-------------|
| 1 工事名称 | 愛媛大学(城北)理学部本館照明制御設備更新その他工事 | 執行者 | 施設企画課長 渡邊宏樹 |
| 2 発注機関 | 国立大学法人愛媛大学                 | 立会者 | 安全環境課長 山崎一幸 |
| 3 入札日時 | 令和2年8月27日 10時30分           |     |             |

単位:円(消費税抜き)

| 業 者 名  | 標準点+<br>加算点<br>(A) | 第1回<br>入札価格<br>(B) | 評価値<br>(A)/(B)×1億 | 評価値≥<br>基準評価値 | 総合順位 | 摘 要     |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|------|---------|
| 伊予テックサービス(株)   | 113                | 10,400,000         | 1086.53           | ○             | ①    | 総合評価で決定 |
| 新玉電気工事(株)  | 106                | 10,600,000         | 1000              | ○             | ②    |         |
| (有)白石電設  | 112                | 12,140,000         | 922.57            | ×             |      | 予定価格超過  |
| システム電気(株)  |                    |                    |                   |               |      | 辞退      |
| 上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を金額が、法律上の入札価格である。   |                    |                    |                   |               |      |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札書記載金額 10,400,000円(契約価格 11,440,000円)で 伊予テックサービス(株) に決定</li> <li>・ 予定価格 10,760,000円(消費税抜き)</li> <li>・ 基準評価値 929.368(100/予定価格×1億)</li> </ul> |                    |                    |                   |               |      |         |

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 愛媛大学(城北)理学部本館照明制御設備更新その他工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

| 業 者 名        |         | 評価項目          |      |               |      |                |                     | 加算点計 |                              |
|--------------|---------|---------------|------|---------------|------|----------------|---------------------|------|------------------------------|
|              |         | ①企業の技術力       |      |               |      | ②企業の信頼性・社会性    |                     |      |                              |
|              |         | 企業の施工能力       |      | 配置予定技術者の能力    |      | 法令遵守           | 地域精通度               |      | ライフ・ワーク・バランスの推進              |
|              |         | 同種工事の<br>施工実績 | 工事成績 | 同種工事の<br>施工経験 | 工事成績 | 事故及び不誠実な<br>行為 | 地理的条件(緊急<br>時の施工体制) |      | ライフ・ワーク・バランス等の<br>取組に関する認定状況 |
|              | 評価のウエイト | 2             | 5    | 3             | 10   | 0              | 1                   | 1    | 22                           |
| 伊予テックサービス(株) |         | 2             | 2    | 3             | 5    | 0              | 1                   | 0    | 13                           |
| 新玉電気工事(株)    |         | 2             | 0    | 3             | 0    | 0              | 1                   | 0    | 6                            |
| (有)白石電設      |         | 2             | 2    | 3             | 4    | 0              | 1                   | 0    | 12                           |
| システム電気(株)    |         | 2             | 2    | 3             | 6    | 0              | 1                   | 0    | 14                           |