

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

1 工事名称 愛媛大学(持田)特別支援学校プール改修工事 執行者 施設企画課長 渡邊宏樹
 2 発注機関 国立大学法人愛媛大学 立会者 安全環境課長 山崎一幸
 3 入札日時 令和2年9月23日 10時00分

単位:円(消費税抜き)

業者名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札価格調 査の実施	総合順位	摘要
(株)山装	107	12,980,000	824.345	○	調査有	①	低入札価格調査実施後、最低基準価格以下で契約
(株)タガ	109	14,500,000	751.724	○		②	
ニッソー技研(株)	105	17,500,000	600	○			予定価格超過
(株)ナカタ	106	18,646,000	568.486	×			予定価格超過
(株)建芯							辞退
(有)ヨシモト							辞退
(株)岡崎工務店							辞退
東和工業(株)							辞退

上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を金額が、法律上の入札価格である。

- ・ 入札書記載金額 12,980,000円(契約価格 14,278,000円)で (株)山装 に決定
- ・ 予定価格 16,740,000円(消費税抜き)
- ・ 最低基準価格 14,995,523円(消費税抜き)
- ・ 基準評価値 597.371(100/予定価格×1億)

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

- 1 工事名称 愛媛大学(持田)特別支援学校プール改修工事
 2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名	評価項目							加算点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守	地域精通度	ライフ・ワーク・バランスの推進	
	同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠実な 行為	地理的条件(緊急 時の施工体制)	ライフ・ワーク・バランス等の 取組に関する認定状況	
評価のウエイト	2	5	3	10	0	1	1	22
(株)山装	2	0	3	0	0	1	1	7
(株)タガ	2	3	3	0	0	1	0	9
ニッソー技研(株)	2	0	3	0	0	0	0	5
(株)ナカタ	2	0	3	0	0	1	0	6
(株)建芯	2	0	3	0	0	1	0	6
(有)ヨシモト	2	0	3	0	0	0	0	5
(株)岡崎工務店	2	0	3	0	0	1	1	7
東和工業(株)	2	2	3	4	0	0	0	11

低入札価格調査の実施概要

国立大学法人愛媛大学

工事名称：愛媛大学(持田)特別支援学校プール改修工事

調査を実施した業者名：株式会社山装
住 所：愛媛県松山市保免上1丁目15番19号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・長年取引実績のある会社の協力及び現在受注中の他の工事現場との一括発注により価格の低下を実現できるため。 ・契約対象工事現場と倉庫が近距離であることから経費を縮減できるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	・現場付近の手持ち工事を2件有している。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・関連する手持ち工事を2件有している。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	1. 事業所：愛媛県松山市保免上1-15-19 倉庫：愛媛県松山市来住町306-3 2. 施工場所と事業所、資財置場の距離 事業所： 4.5km 倉庫： 6km
5 手持ち資材の状況	・該当なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となっている。
7 手持ち機械数の状況	・軽バン2台
8 労務者の具体的供給見通し	・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。
9 過去に施工した公共工事	・近年において公共工事を9件受注している。
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	・入札者は、長年取引実績のある会社の協力及び現在受注中の他の工事現場との一括発注により価格の低下を実現できる。また、契約対象工事現場と倉庫が近距離であることから経費を縮減できるため、コストの低減が図ることができ、入札価格が低廉になることが認められる。
11 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	・特に問題なし
12 経営状況	<非公開>
13 信用状態	・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められない。
14 その他の必要な事項	・特になし