
１ 　 工事名称

２    発注機関

３    入札日時

標準点＋
加算点

(A)

評価値
(A)/(B)×1億

評価値≧
基準評価値

低入札
価格調査

総合順位

108 266.666 ○ 調査有 ①

109 244.943 ○ ②

107 172.580 ×

106 118.013 ×

105

105

108

108

107

 ・ 入札書記載金額　　

 ・ 予定価格   

 ・ 最低基準価格　　　

 ・ 基準評価値　　　

（株）GSユアサ 辞退

三笠電機（株） 辞退

日立バッテリー販売ｻｰﾋﾞｽ（株） 辞退

新玉電気工事（株） 辞退

辞退（株）アクセル松山

業　者　名

三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 40,500,000 低入札価格調査後、最低基準価格以下で契約

栗原工業（株） 44,500,000

（株）中電工 62,000,000 予定価格超過

神野電気（株） 89,820,000 予定価格超過

単位：円（消費税抜き）　　   


摘　　要
第１回

入札価格
(B)

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ： 実 績 評 価 型 ）

平成３０年６月２７日     １０時００分

　　　　　　　　　　　　　　　　執行者      　施設企画課長　　　　　渡邊　宏樹

  　　　　　　　　　　　　　　　立会者        安全環境課長　　　　　渡部　博文国立大学法人愛媛大学

愛媛大学（医病）基幹・環境整備（直流電源設備等更新）工事

40,500,000（契約価格　43,740,000円）で　三菱電機プラントエンジニアリング（株）　に決定

55,320,000円（消費税抜き）

49,788,000円（消費税抜き）

180.766（100/予定価格×1億）

    上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその８パーセントに相当する額を金額が、法律上の入札価格である。



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

愛媛大学（医病）基幹・環境整備（直流電源設備等更新）工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守 地域精通度
ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽの

推進

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠実な

行為
地理的条件（緊急
時の施工体制）

ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽ等の
取組に関する認定状況

評価のｳｴｲﾄ 2 5 3 10 0 1 1 22

2 0 3 0 0 0 1 6

2 0 3 0 0 0 0 5

2 2 3 0 0 0 0 7

2 2 3 0 0 0 0 7

2 4 3 0 0 0 0 9

2 0 3 0 0 0 0 5

1 3 3 0 0 0 1 8

2 2 3 0 0 0 1 8

2 3 3 0 0 0 0 8

１　工事名称

業　者　名

評価項目

加算点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力

（株）GSユアサ

三笠電機（株）

三菱電機プラントエンジニ
アリング（株）

神野電気(株)

日立バッテリーサービス
（株）

（株中電工

（株）アクセル松山

（株）栗原工業

新玉電気工事（株）



工事名称
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低入札価格調査の実施概要

調 査 を 実 施 し た 業 者 名

国立大学法人愛媛大学

内　　　　　　　　　　　　　　　　容

：東京都台東区東上野五丁目２４番８号
：三菱電機プラントエンジニアリング株式会社

：愛媛大学（医病）基幹・環境整備（直流電源設備等更新）工事

その価格により入札した理
由

契約対象工事付近におけ
る手持ち工事の状況

住 所

契約対象工事に関連する
手持ち工事の状況

項　　　　　目

契約対象工事箇所と入札
者の事業所，倉庫等の関
連（地理的条件）

手持ち資材の状況

資材購入先及び購入先と
入札者の関係

手持ち機械数の状況

労務者の具体的供給見通
し

過去に施工した公共工事

１から９までの事情聴取し
た結果についての調査検
討

９のうち文部科学省関係工
事の成績の状況

経営状況

信用状態

その他の必要な事項

＜非公開＞

・特になし

・機器調達予定会社から価格面で協力を得られるため。
・契約対象施設・設備を熟知した施工業者の起用により作業の効率
化を図ることができ、労務費を削減できるため。

・対象工事の現場付近で手持ち工事を１件有している。

・該当なし

１．事業所：愛媛県松山市１番町３－３－６
２．施工場所と事業所、資財置場の距離
　　　事業所・倉庫： 　１３km

・該当なし

・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となって
いる。

・該当なし

・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。

・近年において公共工事を１７件受注している。

・入札者は、本工事の施工にあたり、機器調達予定会社から価格協
力を得られること、また、契約対象施設・設備を熟知した施工会社を
起用することで作業の効率化が図れ、労務費を削減できることから、
コスト縮減を図ることができるため、入札価格が低廉になることが認
められる。

・特に問題なし

・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められ
ない。
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