
１ 　 工事名称

２    発注機関

３    入札日時

標準点＋
加算点

(A)

評価値
(A)/(B)×1億

評価値≧
基準評価値

低入札
価格調査

総合順位

108 600.000 ○ 調査有 ①

107 557.872 ○ － ②

108 556.701 ○ － ③

116 508.771 ○ － ➃

111 433.424 ○ －

119 421.507 ○ －

109 375.862 × －

川本技建(株) 106 355.108 × －

(株)西日本工業 107 332.814 × －

116

 ・ 入札書記載金額　　

 ・ 予定価格   

 ・ 最低基準価格　　　

 ・ 基準評価値　　　

予定価格超過

25,610,000 予定価格超過

(株タガ 28,232,000 予定価格超過

18,000,000 低入札価格調査後、最低基準価格以下で契約

29,850,000 予定価格超過

(株)山装 19,180,000

(株)岡崎工務店 19,400,000

東和工業(株) 22,800,000

(株)タムラ工務店

(株)ＢＲＣ 29,000,000

21,924,000円（消費税抜き）

410.509（100/予定価格×1億）

    上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその８パーセントに相当する額を金額が、法律上の入札価格である。

愛媛大学（持田）附属中学校本館等屋上防水改修その他工事

単位：円（消費税抜き）


摘　　要
第１回

入札価格
(B)

18,000,000円（契約価格　19,440,000円）で　（株）建芯　に決定

24,360,000円（消費税抜き）

辞退山本建設(株)

業　者　名

32,150,000 予定価格超過

(株)建芯

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ： 実 績 評 価 型 ）

平成３０年６月２２日     １０時００分

　執行者      　施設企画課長　　　　　渡邊宏樹

  立会者        安全環境課長　　　　　渡部博文国立大学法人愛媛大学



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

愛媛大学（持田）附属中学校本館等屋上防水改修その他工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守 地域精通度
ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽの

推進

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠実な

行為
地理的条件（緊急
時の施工体制）

ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽ等の
取組に関する認定状況

評価のｳｴｲﾄ 2 5 3 10 0 1 1 22

2 1 3 0 0 1 0 7

2 2 3 0 0 1 0 8

2 2 3 0 0 1 0 8

2 2 3 3 0 1 0 11

2 0 3 0 0 1 1 7

2 3 3 0 0 1 0 9

2 4 3 9 0 1 0 19

2 2 3 7 0 1 1 16

2 3 3 8 0 0 0 16

2 0 3 0 0 1 0 6

１　工事名称

業　者　名

①企業の技術力

配置予定技術者の能力企業の施工能力

（株）ＢＲＣ

評価項目

（株）山装

加算点計

②企業の信頼性・社会性

川本技建（株）

山本建設（株）

（株）西日本工業

東和工業（株）

（株）タガ

（株）建芯

（株）岡崎工務店

（株）タムラ工務店



工事名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

低入札価格調査の実施概要

調査を実施した業者名

国立大学法人愛媛大学

内　　　　　　　　　　　　　　　　容

：愛媛県松山市来住町１４９０番地１１
：株式会社建芯

：愛媛大学（持田）附属中学校本館等屋上防水改修その他工事

その価格により入札した理
由

契約対象工事附近におけ
る手持ち工事の状況

住 所

契約対象工事に関連する
手持ち工事の状況

項　　　　　目

契約対象工事箇所と入札
者の事業所，倉庫等の関
連（地理的条件）

手持ち資材の状況

資材購入先及び購入先と
入札者の関係

手持ち機械数の状況

労務者の具体的供給見通
し

過去に施工した公共工事

１から９までの事情聴取し
た結果についての調査検
討

９のうち文部科学省関係工
事の成績の状況

経営状況

信用状態

その他の必要な事項

＜非公開＞

・特になし

・事務所（倉庫）と施工場所が近距離であり、共通費を縮減できるた
め。
・手持ち工事現場からの応援により、労務費の縮減が可能であるた
め。

・対象工事の現場付近で手持ち工事を３件有している。

・関連する手持ち工事を４件有している。

１．事業所：愛媛県松山市来住町１４９０番地１１
２．施工場所と事業所、資財置場の距離
　　　事業所・倉庫：５．５ｋｍ

・本工事に関連する手持ち資材を有している。

・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となって
いる。

・該当なし。

・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。

・近年において公共工事を１０件受注している。

・入札者は、松山市内に事務所（倉庫）を有しており、本工事場所と
は近隣であること、また、手持ち工事現場からの応援により労務費
等の縮減も可能であるため、入札価格が低廉になることが認められ
る。

・特に問題なし

・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められ
ない。
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