
１ 　 工事名称 執行者　　施設企画課長　　渡部博之

２    発注機関 立会者　　安全環境課長　　山﨑一幸

３    入札日時

標準点＋
加算点

(A)

第１回
入札価格

（B)

評価値
(A)/(B)×1億

評価値≧
基準評価値

低入札価格調
査の実施

総合順位

110 26,000,000 423.076 〇 調査有 ①

117 29,900,000 391.304 〇 ②

108 39,000,000 276.923 〇 ③

 ・ 入札書記載金額　　

 ・ 予定価格   

 ・ 最低基準価格

 ・ 基準評価値　　　

辞退

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ： 実 績 評 価 型 ）

令和３年７月２７日　１３時３０分

国立大学法人愛媛大学

245.639（100/予定価格×1億）

    上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその１０パーセントに相当する額を金額が、法律上の入札価格である。

愛媛大学（城北）レジオナルコモンズ（仮称）新営電気設備工事

単位：円（消費税抜き）

摘　　要

26,000,000円（契約価格　28,600,000円）で（株）中電工に決定

40,710,000円（消費税抜き）

業　者　名

36,722,236円（消費税抜き）

越智電機産業（株） 辞退

（株）アクセル松山

（株）中電工

日本電設工業（株）

神野電気（株）

低入札価格調査を実施後，調査基準価格未満で契約



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

愛媛大学（城北）レジオナルコモンズ（仮称）新営電気設備工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守 地域精通度
ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽの

推進

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠実な

行為
地理的条件（緊急
時の施工体制）

ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽ等の
取組に関する認定状況

評価のｳｴｲﾄ 2 5 3 10 0 1 1 22

2 4 3 0 0 1 0 10

2 4 3 7 0 1 0 17

2 2 3 0 0 1 0 8

2 2 3 0 0 1 0 8

2 0 3 0 0 1 1 7神野電気（株）

加算点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力

越智電機産業（株）

（株）アクセル松山

１　工事名称

業　者　名

評価項目

（株）中電工

日本電設工業（株）



工事名称
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低入札価格調査の実施概要

調査を実施した業者名

国立大学法人愛媛大学

内　　　　　　　　　　　　　　　　容

：広島県広島市中区小網6番12号
株式会社中電工

：愛媛大学（城北）レジオナルコモンズ（仮称）新営電気設備工事

その価格により入札した理
由

契約対象工事付近におけ
る手持ち工事の状況

住 所

契約対象工事に関連する
手持ち工事の状況

項　　　　　目

契約対象工事箇所と入札
者の事業所，倉庫等の関
連（地理的条件）

手持ち資材の状況

資材購入先及び購入先と
入札者の関係

手持ち機械数の状況

労務者の具体的供給見通
し

過去に施工した公共工事

１から９までの事情聴取し
た結果についての調査検
討

９のうち文部科学省関係工
事の成績の状況

経営状況

信用状態

その他の必要な事項

＜非公開＞

・特になし

・直接工事費は、本店購買部による一括購入をすることで資材を安
価に購入できることで安く積算できる。
・共通費は、直接工事費から「公共建築工事積算基準・共通費積算
基準」に基づき算出されるため安価になる。なお、一般管理費につい
ては案件確保のため自社努力により、さらに安価にしたことから、低
廉になる。

・現場付近に手持ち工事はない。

・関連する手持ち工事はない。

１．事業所：愛媛県松山市谷町甲76番地
　
２．施工場所と事業所、資財置場の距離
　　　事務所との距離：約4.3㎞

・該当なし

・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となって
いる。

・該当なし

・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。

・近年において公共工事を19件受注している。

・直接工事費は、本店購買部による一括購入をすることで資材を安
価に購入できることで安く積算でき，共通費は、直接工事費から「公
共建築工事積算基準・共通費積算基準」に基づき算出されるため安
価になる。なお、一般管理費については案件確保のため自社努力に
より、さらに安価にしたことから、低廉になることが認められる。

・特に問題なし

・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められ
ない。
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