
１ 　 工事名称 執行者　　施設企画課長　　渡部博之

２    発注機関 立会者　　安全環境課長　　山﨑一幸

３    入札日時

標準点＋
加算点

(A)

第１回
入札価格

（B)

評価値
(A)/(B)×1億

評価値≧
基準評価値

低入札価格調
査の実施

総合順位

119 71,800,000 165.738 〇 調査有 ①

109 95,000,000 114.736 〇

113 104,000,000 108.653 〇

106 104,900,000 101.048 〇

107 116,500,000 91.8454 ×

 ・ 入札書記載金額　　71,800,000 円（契約価格　78,980,000円）で山本建設（株）　に決定

 ・ 予定価格   107,680,000 円（消費税抜き）

 ・ 最低基準価格 97,798,076 円（消費税抜き）

 ・ 基準評価値　　　 92.8677 （100/予定価格×1億）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ： 実 績 評 価 型 ）

令和３年９月１０日　１０時００分

国立大学法人愛媛大学

川本技建（株）

    上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその１０パーセントに相当する額を金額が、法律上の入札価格である。

愛媛大学（城北）プロテオサイエンスセンター他外壁等改修工事

単位：円（消費税抜き）

摘　　要
業　者　名

山本建設（株） 低入札価格調査を実施後，調査基準価格未満で契約

大進建設（株）

（株）ＢＲＣ

（株）岡崎工務店

予定価格超過



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

愛媛大学（城北）プロテオサイエンスセンター他外壁等改修工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守 地域精通度
ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽの

推進

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠実な

行為
地理的条件（緊急
時の施工体制）

ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽ等の
取組に関する認定状況

評価のｳｴｲﾄ 2 5 3 10 0 1 1 22

2 2 3 10 0 1 1 19

2 3 3 0 0 1 0 9

2 2 3 4 0 1 1 13

2 0 3 0 0 1 0 6

2 0 3 0 0 1 1 7

１　工事名称

業　者　名

評価項目

山本建設（株）

（株）ＢＲＣ

（株）岡崎工務店

加算点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力

大進建設（株）

川本技建（株）



工事名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

低入札価格調査の実施概要

調査を実施した業者名

国立大学法人愛媛大学

内　　　　　　　　　　　　　　　　容

：愛媛県松山市井門町1508番地2
山本建設株式会社

：愛媛大学（城北）プロテオサイエンスセンター他外壁等改修工事

その価格により入札した理
由

契約対象工事付近におけ
る手持ち工事の状況

住 所

契約対象工事に関連する
手持ち工事の状況

項　　　　　目

契約対象工事箇所と入札
者の事業所，倉庫等の関
連（地理的条件）

手持ち資材の状況

資材購入先及び購入先と
入札者の関係

手持ち機械数の状況

労務者の具体的供給見通
し

過去に施工した公共工事

１から９までの事情聴取し
た結果についての調査検
討

９のうち文部科学省関係工
事の成績の状況

経営状況

信用状態

その他の必要な事項

＜非公開＞

・特になし

①直接工事費については，長年取引実績のある業者に，施工中で
ある愛媛大学内の別工事と一括発注することにより，価格の低下を
実現できる。②現場管理費・一般管理費については，前述の別工事
の補助者が兼任することで縮減できることによる。

・現場付近に手持ち工事が3件ある。

・関連する手持ち工事が１件有る。

１．事業所：愛媛県松山市井門町1508番地2
　
２．施工場所と事業所、資財置場の距離
　　　事務所との距離：約6.0㎞

・該当なし

・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となって
いる。

・該当なし

・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。

・近年において公共工事を14件受注している。

　入札者は，直接工事費について，長年取引実績のある業者に，施
工中である愛媛大学内の別工事と一括発注することにより，価格の
低下を実現でき，現場管理費・一般管理費については，前述の別工
事の補助者が兼任することで縮減できることにより，入札価格を低廉
にしたことが認められる。以上のことから低入札価格であっても問題
ないと判断した。

・特に問題なし

・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められ
ない。
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