

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

1 工事名称 愛媛大学(樟味)農学部会館改修その他工事 執行者 施設企画課長 山崎一幸
 2 発注機関 国立大学法人愛媛大学 立会者 安全環境課長 中村仁
 3 入札日時 令和5年6月16日 10時00分

単位:円(消費税抜き)

業者名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札価格調 査の実施	総合順位	摘要
(株)建芯	108	58,800,000	183.673	○	-		予定価格超過
渡邊建設(株)	105	68,800,000	152.616	×	-		予定価格超過
(株)タムラ工務店	110	52,700,000	208.728	○	調査有	①	低入価格調査を実施後、最低基準価格未滿で契約
(株)岡崎工務店	116	67,000,000	173.134	○	-		予定価格超過
(株)BRC	113	63,000,000	179.365	○	-		予定価格超過
<p>上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 入札書記載金額 52,700,000 円(契約価格57,970,000円)で(株)タムラ工務店に決定 ・ 予定価格 58,180,000 円(消費税抜き) ・ 最低基準価格 53,437,621 円(消費税抜き) ・ 基準評価値 171.88 (100/予定価格×1億) 							

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

- 1 工事名称 愛媛大学(樽味)農学部会館改修その他工事
 2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名	評価項目							加算点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守	地域精通度	ライフ・ワーク・バランスの推進	
	同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠実な 行為	地理的条件(緊急 時の施工体制)	ライフ・ワーク・バランス等の 取組に関する認定状況	
評価のウエイト	2	5	3	10	0	1	1	22
(株)建芯	2	2	3	0	0	1	0	8
渡邊建設(株)	2	0	3	0	0	0	0	5
(株)タムラ工務店	2	1	3	2	0	1	1	10
(株)岡崎工務店	2	2	3	7	0	1	1	16
(株)BRC	2	3	3	4	0	1	0	13

低入札価格調査の実施概要

国立大学法人愛媛大学

工事名称：愛媛大学(樽味)農学部会館改修その他工事

調査を実施した業者名 株式会社タムラ工務店
住 所 愛媛県松山市菟木甲253番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・自社施工することにより価格の縮減を可能とし、本件受注のために企業努力により一般管理費を縮減したことによる。 ・また、事務所(倉庫)と現場が近距離であるため、価格の縮減を可能としている。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	・現場付近に1件手持ち工事がある。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・関連する手持ち工事が2件ある。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	1. 事業所:愛媛県松山市菟木甲253番地 2. 施工場所と事業所、資財置場の距離 事務所との距離:約15km
5 手持ち資材の状況	・該当なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	・主要資材の購入先は、長年の取引実績を有する協力業者となっている。
7 手持ち機械数の状況	・本工事で使用する手持ち機材がある。
8 労務者の具体的供給見通し	・労務者の具体的供給見通しの体制が整えられている。
9 過去に施工した公共工事	・近年において公共工事を17件受注している。
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	・上記の内容により、低入札価格となることが認められる。
11 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	・特に問題なし
12 経営状況	<非公開>
13 信用状態	・建設業法違反、賃金不払い、下請代金の支払い遅延等は認められない。
14 その他の必要な事項	・特になし