

入札調書（施工体制確認型・総合評価落札方式：実績評価型）

1 工事名称 愛媛大学(重信)基幹・環境整備(排水設備等)工事(Ⅱ期) 執行者 施設企画課長 末廣康之  
 2 発注機関 国立大学法人愛媛大学 立会者 安全環境課長 戸梶正悟  
 3 入札日時 令和7年7月24日 10時00分

単位:円(消費税抜き)

業者名	標準点+ 加算点+ 施工体制評価 点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札価格調 査の実施	総合順位	摘要
有限会社松山水道工業所	147	190,000,000	77.3684	○	-	①	
有限会社古竹建設	107	240,000,000	44.5833	×	-		予定価格超過
株式会社渡辺建設	106						辞退
株式会社坂本重機建設	107						辞退
上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札書記載金額 190,000,000 円(契約価格209,000,000円)で有限会社松山水道工業所に決定</li> <li>・ 予定価格 196,400,000 円(消費税抜き)</li> <li>・ 最低基準価格 180,688,000 円(消費税抜き)</li> <li>・ 基準評価値 50.9164 (100/予定価格×1億)</li> </ul>							

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 愛媛大学(重信)基幹・環境整備(排水設備等)工事(Ⅱ期)

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名	評価項目									加算点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			企業の施工体制		
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守	地域精通度	ライフ・ワーク・バランスの推進	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	
	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠実な行為	地理的条件(緊急時の施工体制)	ライフ・ワーク・バランス等の取組に関する認定状況			
有限会社松山水道工業所	2	3	3	9	0	0	0	15	15	47
有限会社古竹建設	2	0	3	2	0	0	0	-	-	7
株式会社渡辺建設	2	0	3	0	0	0	1	-	-	6
株式会社坂本重機建設	2	1	3	0	0	0	1	-	-	7